

АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: Укрепване каменна основа на фасадни стени в частта им, където няма сутерен на ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна.

№	ш-р	Вид СМР	м-ка	к-во	ед.цена	ст-ст
1	1.825	Изкоп ръчен за подбиване на основи в сбити почви, отвън	м3	62.30	74.33	4630.76
2	1.066	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м3	56.00	16.92	947.52
3	1.071	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10 см	м3	56.00	8.31	465.36
4	4.048	Бетон В25 за подливка основи	м3	12.55	242.12	3038.61
5	2.853	Кофраж подливка основи при ремонт	м2	16.05	50.27	806.83
6	14.443	Ст.Взкп. -100/100/6.5 - 48,6м	кг	490.86	11.00	5399.46
7	3.014	Армировка Ст А III - основи	кг	260.80	2.48	646.78
Ремонт тротоар - 1м широк						
8	26.411	Демонтаж тротоарни плочи	м2	28.50	3.58	102.03
9	26.011	Пясъчна подложка 5 см	м2	28.50	41.82	1191.87
10	26.423	Доставка и монтаж тротоарни плочи	м2	28.50	79.78	2273.73
11	1.001	Ръчен изкоп за доизкопаване и подравняване	м2	28.50	2.72	77.52
12	26.151	Бетонни бордюри градински - доставка и полагане	м	28.50	25.56	728.46
13	1.081	Натоварване земни маси на транспорт	м3	20.00	15.82	316.40
14	ан.	Превоз на земни маси на 10 км до депо	м3/км	200.00	2.83	566.00
					Общо всичко:	21191.33
					Непредвидени разходи в размер на 5%	1059.57
					Общо без ДДС	22250.90
					ДДС 20%	4450.18
					Общо с ДДС:	26701.08

- Забележка:** 1. Единичните цени са средни пазарни за страната;
2. Количествата са съгласно количествена сметка на проектанта;
3. Шифърът е по СЕК.

Съставил:.....
/арх.Д.Стоянова/

Съгласувал:.....
/инж.Н.Савова/

Вх. № 214-2699 / 30.01.24



ОБЩИНА ВАРНА

ОП „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА МАРИНОВА
ДИРЕКТОР НА ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“
ГР.ВАРНА, УЛ. „СВ. Д. СОЛУНСКИ“ №4

ОП " Инвестиционна политика"

Рег.№: РД24002538ИП

Дата: 26.01.2024

КОПИЕ ДО
Г-ЖА ЛИЛИЯ ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД
ОБЩИНА ВАРНА

Относно: Писмо с Ваш изх.№РД05-235/23.01.2024г. и наш
вх.№РД24001994ИП/23.01.2024г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАРИНОВА,

Приложено Ви изпращам актуализирано предварително КСС, касаещо укрепване каменна основа на фасадни стени в частта им, където няма сутерен на ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна. Единичните цени са определени на база средни пазарни цени. Количествата са съгласно количествена сметка на проектанта.

Приложение: 1 брой КСС.

С уважение,

инж.Звездин Стоилков
Директор на ОП „Инвестиционна политика“

Съгласувал: *с.о 27/25.01.24г.*
инж.Надя Савова
/Р-л отдел в строителството/

Изготвил:
арх.Димитричка Стоянова
/Инж., инв.контрол/