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1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

1.1. Основание 

Настоящия проект по част Конструктивна е част от проект: „ Становище и предписание за 
укрепване за галерия към сграда за "Механично обезводняване на утайки" и Депо ФП, СПСОВ 
"Кубратово"“. Проектът е изпълнен въз основа на задание на Възложителя и по рамков договор от март 
2024г.  

1.2. Изходни данни 

Настоящият проект е разработен на базата на:  

 Техническо задание на Възложителя 

 Архивна проектна документация 

1.3. Описание на обекта  

Галерията към сграда за „Механично обезводняване на утайки“ представлява закрита 
стоманобетонна ескадата, в която е поместен лентов транспортьор за пренасяне на утайка от сградата 
„Механично обезводняване на утайки“ до „Депо ФП“.  

Естакадата е съставена от едноотворни, триетажни, монолитни, стоманобетонни рамки с отвор 
3.65m. В надлъжна посока са развити напречни рамки. В надлъжно направление са развити 6 междуосия 
през около 6.0m, като при последната ос при „Депо ФП“ естакадата излиза 3.8m конзолно. В тази зона 
колоните на естакадата са насадени в стоманобетонната подпорна стена на „Депо ФП“. Колоните са с 
променливо сечение 40х40cm до стоманобетонната плоча и след това продължават със сечение 25х40cm. 
Стоманобетонната плоча е с дебелина 20cm. В Напречна посока гредите са със сечение 40х40cm, а на 
покрива - 25х40cm. Надлъжните греди са със сечение 25x40cm. Покривната плоча е с дебелина 12cm. 
Колоните, които се насаждат в подпорната стена са със сечение 30х40cm до стоманобетонната плоча, а 
след това продължават като 25х40cm.  

При работата на челните товарачи в „Депо ФП“ е настъпила аварийна ситуация. Аварията се 
изразява в нарушаване на бетонното сечение на подпорната стена и колоните на естакадата, както и 
прекъсване на вертикалната армировка на колоната. Това е довело до реализиране на подаване на 
колоните, поради което са се реализирали по-големи от предвидите горни моменти в надлъжните греди 
при следващата опора. Заради по-големите моменти горната армировка се е провлачила, което е 
свързано с реализиране на големи деформации в стоманобетонните елементи и респективно появата на 
множество пукнатини в зидарията.  
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Предвижда се да се изпълни временна стоманена укрепваща конструкция. Стоманената 
конструкция представлява рамка от колони и ригел от HEA 300.  

Колоните са с височина 7.075m. В равнината на рамката се предвижда укрепване с един диагонал 
от студеноформуван квадратен профил SHS 200х5, извън равнината рамката се укрепва в 
стоманобетонните колони на силозите. Укрепващите връзки са предвидени да бъдат от 
студеноформуван квадратен профил SHS 100х4.  

Рамката стъпва върху готови стоманобетонни покривни панели 144/410/41cm. 
Предвижда се временната стоманена укрепваща конструкция да се разположи на 1.15m от 

компрометираните колони на естакадата.  
Необходимо е временната стоманена укрепваща конструкция да подпре естакадата в надлъжните 

греди, както и да се реализира надигане на стоманобетонната конструкция на естакадата посредством 
хидравлични крикове, така че да се възстанови проектното положение на конструкцията ѝ.  

След изпълнение на временното укрепване е необходимо да се изпълнят дейности по усилване и 
възстановяване носимоспособността на компрометираните елементи. Предвидено е усилване със 
стоманобетонен кожух на част от подпорната стена и компрометираните колони на нея. Усилването на 
колоните се осъществява с четиристранен кожух по 10 cm от всяка страна. Стената се усилва в зона от 
6.0m със стоманобетонен кожух от по 10cm от двете страни, като се задига и с 10cm над съществуващия 
горен ръб на стената. Проектирано е усилване на надлъжните греди в зоната на втората опора (където са 
се реализирани най-големите деформации). Усилването на гредите е решено с едностранен 
стоманобетонен кожух с дебелина от 7cm, като се добавя горна армировка на гредите, която ще бъде 
достатъчна за поемане на момента над опората. Предвидено е възстановяване на носимоспособността на 
стоманобетонната плоча при втората опора, като възстановяването е решено в две стъпки: инжектиране 
на наличните пукнатини и полагане на ламели от въглеродни нишки по горната повърхност на плочата.  

1.4. Материали 

№ Елемент Предназначение Материал Стандарт 

1) Временна 
укрепваща 
стоманена 
конструкция 

Конструкционна стомана S235 JR БДС ЕN 10025 

Ръчно заваряване на 
стомана S235JR 

E 42 A БДС EN ISO 2560 

2) Усилване и 
възстановяване 
на греди, 
колони, стена 
и плоча 

Бетон  Kлас по якост на 
натиск C25/30

БДС EN 206 

Армировъчна стомана Армировъчна стомана 
B500B

БДС 9252:2007 

Ламели от въглеродни 
нишки  

Фирмен продукт  
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1.5. Описание на натоварването 

1.5.1. Атмосферни въздействия 

В съответствие с „Наредба №3 от 16 април 2005г. За основните положения за проектиране на 
строежите и въздействията върху тях, ДВ, бр.92/2004г“: 

 натоварване от сняг за района на гр. София е st=1.00kN/m2. 

 натоварване от вятър за района на гр. София е wm=0.43kN/m2 

1.5.2. Експлоатационно натоварване 

В съответствие с „Наредба №3 от 16 април 2005г. За основните положения за проектиране на 
строежите и въздействията върху тях, ДВ, бр.92/2004г“, минимално приетото експлоатационно 
натоварване в помещения за производствени дейности е 4.0kN/m2. 

1.5.3. Сеизмични въздействия 

Интензивността на сеизмичните въздействия за гр. София e IX степен, сеизмичният коефициент 
е Kc=0.27 според “Наредба № РД-02-20-2 от 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони”. Коефициентът на значимост е C=1.2. Приет е коефициент на реагиране R=0.30. Приета е крива 
за динамичния коефициент за почви тип В. 

 

1.6. Нормативна база 

№  Стандарт, норми, литература Използван за   

[1] 

Наредба № РД-02-19/2011 г. на МРРБ за проектиране на 
строителните конструкции на строежите чрез прилагане 
на европейската система за проектиране на строителни 
конструкции 

Определяне на 
натоварването 

[2] 
Наредба №3 от 16 април 2005г. За основните положения 
за проектиране на строежите и въздействията върху тях, 
ДВ, бр.92/2004г. 

Определяне на 
натоварването 

[3] 

Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г. „За проектиране на 
сгради и съоръжения в земетръсни райони”, Издадена от 
МРРБ, обнародвана в ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г, в 
сила от 15.03.2012г. 

Определяне на 
натоварването 

[4] 
Норми за проектиране на стоманените конструкции, 
София 1987г 

Изчисляване и 
конструиране

[5] 
Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции, София 1994г, изм. 2008г..

Изчисляване и 
конструиране

[6] 
Норми за проектиране на плоско фундиране, София 
1997г. 

Изчисляване и 
конструиране

[7] 
БДС EN 13670: Изпълнение на бетонни и стоманобетонни 
конструкции  

Изпълнение и контрол  

[8] БДС EN 1090-2: Изпълнение на стоманени конструкции и 
конструкции от алуминиеви сплави, Част 2: Технически 
изисквания за стоманени конструкции

Изпълнение и контрол 

[9] БДС EN 206: Бетон. Спецификация, свойства, 
производство и съответствие  

Спецификация, 
свойства, производство и 
съотвествие
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[10] БДС EN 10025: Горещовалцувани продукти от 
конструкционни стомани

Конструкционна 
стомана 

[11] БДС EN 10029: Горещовалцувани стоманени листове с 
дебелина, не по-малка от 3mm. Допустими отклонения от 
размерите и формата 

Стоманени листове 

[12] БДС EN 10217: Заварени тръби за работа по налягане. 
Технически условия за доставка 

Доставка на заварени 
стоманени тръби

[13] БДС EN ISO 8501: Подготовка на стоманени повърхности 
преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти

Изпълнение и контрол 

[14] БДС EN ISO 12944: Корозионна защита на стоманени 
конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи

Изпълнение и контрол 

[15] БДС EN ISO 1461: Горещопоцинковани покрития на 
готови продукти от чугун и стомана. Технически 
изисквания и методи за изпитване

Изпълнение и контрол 

[16] БДС EN 10143: Стоманени лист и лента с непрекъснато 
горещонанесено покритие. Допустими отклонения от 
размерите и формата 

Изпълнение и контрол 

[17] БДС EN ISO 5817: Заваряване чрез стопяване на 
съединения от стомана, никел, титан и техните сплави (с 
изключение на лъчево заваряване). Нива на качество 
според несъвършенствата

Контрол 

[18] БДС EN ISO 5579: Изпитване (контрол) без разрушаване. 
Радиографично изпитване на метални материали с 
използване на филм чрез рентгеново или гама лъчение. 
Основни правила 

Контрол 

[19] БДС EN ISO 17637: Изпитване без разрушаване на 
заварени съединения. Визуален контрол на заварени чрез 
стопяване съединения 

Контрол 

[20] БДС EN ISO 23279: Изпитване без разрушаване на 
заварени съединения. Ултразвуково изпитване. 
Характеризиране на индикациите в заварените 
съединения 

Контрол 

 

1.7. Изисквания към СМР 

 Всички входящи материали трябва да са придружени с декларация за съответствието, 
издадена от лицензирана лаборатория и да бъдат подходящи за използване при контакт с 
питейни води. 

1.7.1. Бетонови работи 

  Фирмата изпълнител трябва да изготви предложение за изпълнение и организация на 
строително монтажните работи по строителната площадка, като то трябва да включва: 

 Предложение за захранване строителната площадка с необходимото количество 
бетон; 

 Метод за транспортиране и доставка на бетона до строителната площадка; 

 Процедура за контрол на бетона и бетонните материали; 

 Начин на полагане на бетонната смес; 

 Детайли на кофража, начин за укрепване на платната, време преди декофриране, 
време за използване на временни подпори и др. 
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 Начини за защита и време на втвърдяване на бетонната смес. 

 Бетонът трябва да бъде уплътнен по време на полагането му добре уплътнен в зоните на 
армировката и ъглите на кофража; 

 Пробното натоварване трябва да се извърши след като бетона на опорните блокове е набрал 
100% от проектната си якост; 

 Бетонът трябва да се предпази от климатични въздействия ( директна слънчева светлина, 
дъжд, сняг, замръзване), течаща вода или механични повреди по време на втвърдяването му. 
Всички открити повърхности трябва да бъдат покрити с мокро зебло и отразяващо 
полиетиленово фолио. Зеблото трябва да се подържа мокро по всяко време в периода на 
втвърдяване на бетона, като се инспектира на периоди не повече от 6 часа; 

1.7.2. Стоманени конструкции 

 Всички стоманени елементи трябва да бъдат защитени от корозия чрез полагане на алкидна 
защитна система: 

 почистване на повърхностите чрез дробеструене до степен Sa21/2; 

 Min един слоя алкиден грунд с дебелина от 40µm; 

 Min един слоя алкиден емайллак с дебелина от 40µm. 

 Заварките трябва да бъдат изпълнени ръчно с електроди БДС E42A по БДС EN ISO 2560. 
Опънната якост на заваръчните материали трябва да съответства на опънната якост на 
основния материал. Електродите за заваряване са определени според свойствата на 
наварения материал, вида на обмазката на електрода и позицията на електрода.  

 Всички отвори за болтове трябва да бъдат правилно позиционирани и просвредловани.  

 Контролът върху изпълнението на стоманени конструкции се води съгласно раздел БДС EN 
1090-2:2008. Входящият контрол на заложените стомани включва доказване на марката на 
стоманата и групата по доставка. 

 Задължително изискване към материалите за заваряване е наличието на заводски марки 
върху опаковката им. Заготовката, транспорта и монтажа на стоманените конструкции се 
извършва съгласно БДС EN 1090-2:2008. 

 Контрол без разрушаване на заварени съединения:  

 За всички ъглови заваръчни шевове 100% визуален контрол и измерване на катетите. 
Проверка с ултразвук на всеки 50m; 

 Заваръчни шевове с пълен провар – 100% ултразвуков контрол; 

 Качеството се оценява според БДС ЕN 25817: 2001 Електродъгово заварени съединения от 
стомана. Ръководство за оценяване на нивата на качество според несъвършенствата (ISO 
5817:1992). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЪСТАВИЛ: ……………………… 
        /инж. А. Ямболиев/ 
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2. СТАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННОТО 
УКРЕПВАНЕ 

2.1. Натоварвания 

2.1.1. Постоянни товари – собствено тегло /G/ 

3

3

3

3

3

3

25 /

78.5 /

14 /

21 /

18 /

0.3 /

b

s

b

p

wp

in

бетон kN m

стомана kN m

зидария kN m

замазка kN m

мазилка kN m

изолация kN m













 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Експлоатационни натоварвания /Q/ 

В съответствие с „Наредба №3 от 16 април 2005г. За основните положения за проектиране на 
строежите и въздействията върху тях, ДВ, бр.92/2004г“, минимално приетото експлоатационно 
натоварване в помещения за производствени дейности е 4.0kN/m2. 

2.1.3. Натоварване от сняг /S/ 

В съответствие с „Наредба №3 от 16 април 2005г. За основните положения за проектиране на 
строежите и въздействията върху тях, ДВ, бр.92/2004г“ натоварването от сняг за района на гр. София е 
st=1.00kN/m2. 

2.1.4. Сеизмично въздействие /E/ 

Интензивността на сеизмичните въздействия за гр. София e IX степен, сеизмичният коефициент 
е Kc=0.27 според “Наредба № РД-02-20-2 от 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони”. Коефициентът на значимост е C=1.2. Приет е коефициент на реагиране R=0.30. Приета е крива 
за динамичния коефициент за почви тип В. 

2.1.5. Коефициенти за натоварване 

Въздействие  Основни комбинации Извънредна комб. – земетръс  

 f f 

Собствено тегло G  1.20/1.35 1.0 

Експлоатационно натоварване V 1.30 0.5 

Сняг S 1.40 0.5 

Сеизмично въздействие Е 0.0 1.0 
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2.1.6. Товарни комбинации 

 Първа група гранични състояния /ULS/: 
ULS = 1.2(1.35)xG + 1.3xV + 1.4xS 

 Втора група гранични състояния /SLS/: 
SLS = G + V + S 

 Сеизмична комбинация  
SEIZM = G + 0.5xV + 0.5xS + E 

2.2. Изчислителен модел от крайни елементи 

 Разработен е пространствен изчислителен модел от крайни елементи  

 Плочите са моделирани със четириъгълни равнинни крайни елементи с по 6 степени на 
свобода във всеки възел. 

 Колоните и гредите са моделирани с прътови крайни елементи с по 6 степенина свобода във 
всеки въздел.  

 Натоварванията са въведени като равномерно разпределени по площ. 

 Натоварването от собствено тегло на елементите е включено в материалните характеристики 
на елементите 

 Материални характеристики:  

 бетон C25/30, E=3.15x107kPa, υ=0.3, γ=25kN/m3 

 стомана S235 Е=2.06x108kPa, υ=0.3, γ=78.50kN/m3 

 Компрометираните крайни колони са моделирани като елементи, но не са подпрени.  
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2.3. Модален анализ 

 Собствени форми 

 

Първа форма – Т=0.86s 

 

Втора форма – Т=0.78s 

 

Трета форма – Т=0.76s 
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 Активирана модална маса 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY SumUX SumUY

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless

MODAL Mode 1 0.86 0.34 0.00 0.34 0.00

MODAL Mode 2 0.78 0.01 0.68 0.35 0.68

MODAL Mode 3 0.76 0.63 0.00 0.97 0.68

MODAL Mode 4 0.37 0.00 0.24 0.97 0.92

MODAL Mode 5 0.36 0.00 0.03 0.97 0.95

MODAL Mode 6 0.29 0.00 0.01 0.97 0.95

MODAL Mode 7 0.21 0.01 0.00 0.98 0.95

MODAL Mode 8 0.20 0.00 0.01 0.98 0.97

MODAL Mode 9 0.17 0.00 0.01 0.98 0.97

MODAL Mode 10 0.11 0.00 0.01 0.98 0.98

MODAL Mode 11 0.10 0.00 0.02 0.99 0.99

MODAL Mode 12 0.06 0.01 0.00 1.00 0.99

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

 

2.4. Оразмеряване на временната стоманена укрепваща 
конструкция  

2.4.1. Разрезни усилия 

 ULS 

   

M [kNm]      V [kN] 

 

N [kN] 
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 SEIZM 

   

M [kNm]      V [kN] 

 

N [kN] 

2.4.2. Оразмеряване на колона 
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2.4.3. Оразмеряване на ригела 
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2.4.4. Оразмеряване на укрепващ диагонал 
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2.5. Оразмеряване на покривния панел като фундамента  
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Становище и предписание за укрепване за галерия към сграда за "Механично обезводняване на утайки" и Депо ФП, 
СПСОВ "Кубратово"  

 

 ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
Част: 

Конструктивна 
Обяснителна записка;  
Статичиски изчисления 

СТР. 16/29 

 

3. СТАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА УСИЛВАНЕТО 

3.1.1. Постоянни товари – собствено тегло /G/ 
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3.1.2. Експлоатационни натоварвания /Q/ 

В съответствие с „Наредба №3 от 16 април 2005г. За основните положения за проектиране на 
строежите и въздействията върху тях, ДВ, бр.92/2004г“, минимално приетото експлоатационно 
натоварване в помещения за производствени дейности е 4.0kN/m2. 

3.1.3. Натоварване от сняг /S/ 

В съответствие с „Наредба №3 от 16 април 2005г. За основните положения за проектиране на 
строежите и въздействията върху тях, ДВ, бр.92/2004г“ натоварването от сняг за района на гр. София е 
st=1.00kN/m2. 

3.1.4. Сеизмично въздействие /E/ 

Интензивността на сеизмичните въздействия за гр. София e IX степен, сеизмичният коефициент 
е Kc=0.27 според “Наредба № РД-02-20-2 от 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони”. Коефициентът на значимост е C=1.2. Приет е коефициент на реагиране R=0.30. Приета е крива 
за динамичния коефициент за почви тип В. 

3.1.5. Коефициенти за натоварване 

Въздействие  Основни комбинации Извънредна комб. – земетръс  

 f f 

Собствено тегло G  1.20/1.35 1.0 

Експлоатационно натоварване V 1.30 0.5 

Сняг S 1.40 0.5 

Сеизмично въздействие Е 0.0 1.0 

3.1.6. Товарни комбинации 

 Първа група гранични състояния /ULS/: 
ULS = 1.2(1.35)xG + 1.3xV + 1.4xS 

 Втора група гранични състояния /SLS/: 
SLS = G + V + S 
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 Сеизмична комбинация  
SEIZM = G + 0.5xV + 0.5xS + E 

3.2. Изчислителен модел от крайни елементи 

 Разработен е пространствен изчислителен модел от крайни елементи  

 Плочите са моделирани със четириъгълни равнинни крайни елементи с по 6 степени на 
свобода във всеки възел. 

 Колоните и гредите са моделирани с прътови крайни елементи с по 6 степенина свобода във 
всеки въздел.  

 Натоварванията са въведени като равномерно разпределени по площ. 

 Натоварването от собствено тегло на елементите е включено в материалните характеристики 
на елементите 

 Материални характеристики бетон C25/30, E=3.15x107kPa, υ=0.3, γ=25kN/m3 

 Компрометираните крайни колони са моделирани като елементи, но не са подпрени.  

 

3.3. Модален анализ 

3.3.1. Собствени форми 

 

Първа форма – Т=0.76s 
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Втора форма – Т=0.75s 

 

Трета форма – Т=0.37s 

3.3.2. Активирана модална маса 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY SumUX SumUY

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless

MODAL Mode 1 0.76 0.00 0.68 0.00 0.68

MODAL Mode 2 0.75 0.97 0.00 0.97 0.68

MODAL Mode 3 0.37 0.00 0.26 0.97 0.94

MODAL Mode 4 0.24 0.00 0.01 0.97 0.95

MODAL Mode 5 0.21 0.01 0.00 0.97 0.95

MODAL Mode 6 0.18 0.00 0.01 0.97 0.96

MODAL Mode 7 0.13 0.00 0.01 0.97 0.98

MODAL Mode 8 0.11 0.00 0.00 0.98 0.98

MODAL Mode 9 0.09 0.01 0.00 0.99 0.98

MODAL Mode 10 0.07 0.00 0.02 0.99 1.00

MODAL Mode 11 0.07 0.01 0.00 0.99 1.00

MODAL Mode 12 0.04 0.01 0.00 1.00 1.00

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios
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3.4. Изчисляване на ламелите от въглеродни нишки по 
плочата 

3.4.1. Разрезни усилия 

 

M11 [kNm/m’] 

 

M22 [kNm/m’] 

3.4.2. Оразмерителни проверки 
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3.5. Изчисляване на усилващ кожух на гредите 

3.5.1. Разрезни усилия 

 

M [kNm] 

 

V [kN] 

3.5.2. Оразмерителни проверки 
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Приета горна армировка 2N20 As=6.28cm2 
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3.6. Изчисляване на усилващ кожух на колоните 

3.6.1. Разрезни усилия 

     

N [kN]  M3 [kNm] V2[kN] M2 [kNm] V3 [kN] 

3.6.2. Оразмерителни проверки 
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3.7. Изчисляване на усилващ кожух на стената 

3.7.1. Разрезни усилия 
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3.7.2. Оразмерителни проверки 
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4. ОПИС НА ЧЕРТЕЖИТЕ 

№ ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА  Фаза/Рев.

СК-101-00 
Временно укрепване на галерия към сграда „Механично обезводняване 
на утайките“  

РП/00 

СК-102-00 
Временно укрепване на галерия към сграда „Механично обезводняване 
на утайките“ – монтажни детайли 

РП/00 

СК-103-00 Монтажни марки СК1, Г1, ВВ1, ХВ1, О1 - производствен чертеж РП/00 

СК-104-00 Усилващ кожух на колони, стена и нова настилка - кофражен план РП/00 

СК-105-00 Усилващ кожух на колони - армировъчен план РП/00 

СК-106-00 Усилващ кожух на стена и нова настилка - армировъчен план РП/00 

СК-107-00 Усилващ кожух на стоманобетонните греди РП/00 

СК-108-00 Възстановяване на носимоспособността на стоманобетонната плоча РП/00 

 



Становище и предписание за укрепване за галерия към сграда за "Механично обезводняване на утайки" и Депо ФП, 
СПСОВ "Кубратово"  

 

 ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
Част: 

Конструктивна 
Обяснителна записка;  
Статичиски изчисления 

СТР. 28/29 

 

5. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Наименование Ед. м Дължина Ширина Височина Брой Количество

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Демонтаж съществуваща стоманобетонна 
настилка 20cm m2 3.48

2 Демонтаж на съществуваща зидария m3 7.00

3
Демонтаж на бетон за изпълнение на усилващ кожух 
по греди m3 0.23

4 Демонтаж на мазилка по ст.б стени и колони m2 50.40

5 Демонтаж на настилки и замазка по плоча m2 9.45

1 Обем на изкопа m3 1.55

2 Обратен насип m3 1.25

3 Полиетилен m2 2.90

4 Кофраж за усилващ кожух на стена m2 35.40

5 Кофраж за усилващ кожух на колони m2 25.95

6 Кофраж за усилващ кожух на греди m2 3.47

Всичко: m2 64.81

7 Бетон C25/30 за усилващ кожух на стена m3 3.60

8 Бетон C25/30 за усилващ кожух на колони m3 2.34

9 Бетон C25/30 за усилващ кожух на греди m3 0.42

10 Бетон C25/30 за нова настилка m3 0.58

Всичко: m2 6.95

10
Армировка - клас B500B - съгласно армировъчни 
планове

kg 1,689

11
Доставка и монтаж на временна укрепваща 
стоманена конструкция от стомана S235JR

kg 2,123.00

Всичко: m3 2,123.00

12
Доставка на покривен стоманобетонен панел 
144/410/41cm

бр 2.00

13 Пробиване на отвори ø22 с дължина 305mm бр 82.00

14 Пробиване на отвори ø22 с дължина 205mm бр 4.00

15 Пробиване на отвори ø22 с дължина 105mm бр 20.00

16 Пробиване на отвори ø12 с дължина 85mm бр 588.00

17 Пробиване на отвори ø14 с дължина 155mm бр 82.00

18
Пробиване на проходни отвори ø12 през стена с 
дебелина 30cm

бр 227.00

19
Пробиване на проходни отвори ø12 през греда с 
дебелина 40cm

бр 16.00

20
Пробиване на проходни отвори ø12 през греда с 
дебелина 25cm

бр 20.00

21
Пробиване на проходни отвори ø30 през колона с 
дебелина 40cm

бр 4.00

22 Химическа система за анкериране на армировка dm3 12.90

23 Адхезионен слой по същ. бетон и армировка m2 53.50

24
Защитна система срещу механично износване по 
колони и стена m2 63.78

Демонтажни работи

Стоманени конструкции

Други работи

Земни работи

Кофражни работи

Бетонови работи

Армировъчни работи
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№ Наименование Ед. м Дължина Ширина Височина Брой Количество

1 2 3 4 5 6 7 8
25 Инжектиране на пукнатини

ръчна обработка на компрометиран бетон m2 7.50

продухване на пукнатини с въздух под налягане m' 8.60

пробиване на отвори в посока към пукнатината под 

ъгъл 45 о бр 30.00

инжектиране на двукомпонентна епоксидна смола m' 8.60

26 Подготовна на ламели от въглеродни нишки

подготовка на бетонната основа m2 9.45

изравнителна замазка от полимер-цимент m2 9.45

смола за залепване на ламели от въглеродни нишки m2 1.65

ламели от въглеродни нишки 50х1.2mm m' 33.00

епоксидна смола m2 1.65

кварцов пясък kg 30.00

27 Нова зидария m3 7.00

28 Изпълнение на нова замазка и настилка по плоча m3 9.45  
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